

SUMMARY REPORT

Informasi Tender			
Kode Tender	1249170		
Nama Tender	Tender UlangPerencanaan Pembangunan Gedung Kuliah IAIN Bengkulu		
Keterangan			
Instansi	Kementerian Agama		
Satuan Kerja	IAIN BENGKULU 307995		
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha		
Jenis Pengadaan	Prakualifikasi Dua File		
Metode	Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya		
Anggaran			
	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2019	APBN	Rp 640.000.000,00
Nilai Pagu Paket	Rp 640.000.000,00		
Nilai HPS Paket	Rp 639.995.400,00		
Jenis Kontrak			
	Cara Pembayaran	Lumsum	
Lokasi Pekerjaan	Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu - Bengkulu (Kota)		
Syarat Kualifikasi	Ijin Usaha		
	Jenis Ijin	Klasifikasi	
	Akta Perusahaan	Akta Pendirian Perusahaan yang masih berlaku dan Akta Perubahan Jika Ada	
	IUJK Bidang Perencanaan	yang masih berlaku	
	SBU	Klasifikasi Kecil Jasa Desain Arsitektur AR 102, Jasa Desain Interior AR 104, Jasa Desain Rekayasa untuk	

	konstruksi pondasi serta struktur bangunan RE 102, Jasa Desain Rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam Bangunan RE 105
TDP	yang masih berlaku

Memiliki NPWP

Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
SPT Tahunan Tahun 2017

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

Tidak Masuk dalam Daftar Hitam

Pengalaman Pekerjaan

Memiliki pengalaman pekerjaan selama 4 tahun terakhir di bidang pekerjaan sejenis, dibuktikan dengan kontrak dan BAST Pekerjaan, kecuali perusahaan yang baru berdiri 3 tahun

Tenaga Ahli

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Team Leader 1 orang	Arsitektur (SKA: Arsitek 101) - Madya, S1 Teknik Arsitektur	4 tahun	Perencanaan dan Konstruksi
Tenaga Ahli Arsitektur 1 orang	Arsitektur (SKA: Arsitek 101) - Muda, S1 Teknik Arsitektur	3 Tahun	Perencanaan Arsitektur bangunan gedung
Tenaga Ahli Struktur 2 orang	AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG (SKA: Sipil 201) – MUDA , S1 Teknik Sipil	3 tahun	Perencanaan Struktur bangunan gedung
Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal 1 orang	AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK – MADYA (SKA: Elektrikal 401) S1 Teknik Elektro	3 tahun	Perencanaan Mekanikal Elektrikal bangunan gedung
Tenaga Ahli Desain Interior 1	Ahli Desain Interior - Madya, (SKA: Arsitek 102) S1 Teknik Arsitektur	3 tahun	Desain Interior Gedung

orang

Tenaga Teknis

Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Asisten Ahli Arsitektur; 2 orang	Arsitektur Bangunan gedung, Sarjana (S1) Teknik Arsitektur/ Teknik Sipil	2 tahun	Perencanaan arsitektur bangunan gedung
Asisten Ahli Struktur; 2 orang	Struktur Bangunan Gedung, Sarjana (S1) Teknik Sipil	2 tahun	Perencanaan struktur bangunan gedung
Asisten Ahli Mekanikal Elektrikal; 1 orang	Mekanikal Elektrikal Bangunan Gedung, Sarjana (S1) Teknik Elektro	2 tahun	Perencanaan Mekanikal Elektrikal bangunan gedung
Surveyor /Tenaga Pengukur 3 orang	Surveyor/ pengukuran bangunan gedung, Sarjana (S1) Teknik Segala Jurusan/ SMA sederajat	2 tahun untuk S1; 3 tahun untuk SMA sederajat	Surveyor / Pengukuran bangunan gedung
Cost Estimator/ Juru hitung; 1 Orang	Menghitung estimasi Bangunan gedung, Sarjana (S1) Teknik Sipil	2 tahun	Cost Estimator /Juru hitung bangunan gedung
Drafter/ Cad Operator; 3 orang	Draft Bangunan gedung/ operasi Aplikasi CAD, Sarjana (S1/D3) Teknik Sipil / SMA sederajat	2 tahun untuk S1; 3 tahun untuk SMA sederajat	Drafter/ Cad bangunan gedung

Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan

Nama	Spesifikasi

	Bangunan Kantor 1 Unit Bangunan	dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa
	Sondir 1 Unit	dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa
	Theodolit 1 Unit	dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa
	Komputer/Laptop 1 Unit	Terinstal aplikasi CAD dan struktur, dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa
	Printer A3 1 Unit	dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa
	Printer A4 1 Unit	dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa
	LCD Proyektor 1 Unit	dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa
	Kendaraan Roda Empat 1 Unit	dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa
	Kendaraan Roda Dua 1 Unit	dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa
Surat Pernyataan bermaterai lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang		
Memiliki audit Payrol pekerjaan tahun 2018		
Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga supporting staff tenaga pendukung dengan melampirkan data personil yang ditempatkan sebagaimana yang diminta pada dokumen pengadaan		
Surat Pernyataan bersedia dan ditempatkan menjadi tenaga ahli dan tenaga teknis dari masing-masing personil pada pekerjaan yang ditawarkan		
Bukti bayar BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember tahun 2018		
Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		
Surat pernyataan bermaterai 6000 tidak menuntut ganti rugi jika anggaran tidak disediakan di DIPA		
Tanggal Pembuatan	07 Januari 2019 15:16 Oleh Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	

Tanggal Persetujuan	Tanggal	Di Setujui oleh
	07 Januari 2019 16:59	Edi Safari, S.Kom., M.Pd
	07 Januari 2019 16:57	Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd
	07 Januari 2019 16:59	Agung Tri Adfi, SE
	07 Januari 2019 17:18	Moh. Yusuf, ST
Alasan Tender Ulang	kesalahan pada dokumen lelang	

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DOKLEL KUALIFIKASI GDG KULIAH SBSN.pdf	07 Januari 2019 16:57	MOHYUSUF
DOK TENDER PERENC GDG KULIAH SBSN.pdf	07 Januari 2019 17:21	MOHYUSUF

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuilifikasi	07 Januari 2019 17:10	14 Januari 2019 12:59
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	07 Januari 2019 16:57	14 Januari 2019 12:59
Alasan	penyesuaian jadwal dengan sistem	
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	07 Januari 2019 17:05	14 Januari 2019 12:59
Alasan	menyesuaikan jadwal adanya perubahan pada dokumen kualifikasi	
Download Dokumen Kualifikasi	07 Januari 2019 17:20	14 Januari 2019 23:59
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	07 Januari 2019 17:00	14 Januari 2019 23:59

Alasan	penyesuaian jadwal dengan sistem perlu adaptasi waktu	
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	09 Januari 2019 08:00	09 Januari 2019 09:00
Kirim Persyaratan Kualifikasi	09 Januari 2019 09:10	14 Januari 2019 13:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14 Januari 2019 14:05	18 Januari 2019 23:59
Pembuktian Kualifikasi	14 Januari 2019 14:30	18 Januari 2019 09:20
Perubahan Oleh Edi Safari, S.Kom., M.Pd	14 Januari 2019 14:30	21 Januari 2019 12:00
Alasan	sehubungan sudah dilaksanakan pembuktian dan evaluasi prakualifikasi, maka pokja melakukan penyesuaian waktu	
Penetapan Hasil Kualifikasi	18 Januari 2019 09:21	18 Januari 2019 11:00
Perubahan Oleh Edi Safari, S.Kom., M.Pd	21 Januari 2019 13:00	21 Januari 2019 15:00
Alasan	sehubungan sudah dilaksanakan pembuktian dan evaluasi prakualifikasi, maka pokja melakukan penyesuaian waktu	
Pengumuman Hasil Prakualifikasi	18 Januari 2019 11:15	18 Januari 2019 15:00
Perubahan Oleh Edi Safari, S.Kom., M.Pd	21 Januari 2019 15:15	21 Januari 2019 23:59
Alasan	sehubungan sudah dilaksanakan pembuktian dan evaluasi prakualifikasi, maka pokja melakukan penyesuaian waktu	
Perubahan Oleh Edi Safari, S.Kom., M.Pd	18 Januari 2019 15:15	18 Januari 2019 16:59
Alasan	mengikuti perubahan jadwal sebelumnya	
Masa Sanggah Prakualifikasi	18 Januari 2019 15:01	22 Januari 2019 16:00
Perubahan Oleh Edi Safari, S.Kom., M.Pd	22 Januari 2019 08:00	26 Januari 2019 16:00
Alasan	sehubungan sudah dilaksanakan pembuktian dan evaluasi prakualifikasi, maka pokja	

	melakukan penyesuaian waktu	
Perubahan Oleh Edi Safari, S.Kom., M.Pd	19 Januari 2019 08:00	23 Januari 2019 16:00
Alasan	mengikuti perubahana jadwal sebelumnya	
Download Dokumen Pemilihan	22 Januari 2019 16:05	25 Januari 2019 14:00
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	26 Januari 2019 13:00	31 Januari 2019 23:59
Alasan	Jadwal menyesuaikan dengan masa berakhir proses sebelumnya	
Perubahan Oleh Edi Safari, S.Kom., M.Pd	26 Januari 2019 16:05	31 Januari 2019 23:59
Alasan	sehubungan sudah dilaksanakan pembuktian dan evaluasi prakualifikasi, maka pokja melakukan penyesuaian waktu	
Perubahan Oleh Edi Safari, S.Kom., M.Pd	23 Januari 2019 16:05	25 Januari 2019 23:59
Alasan	mengikuti perubahana jadwal sebelumnya	
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	22 Januari 2019 16:05	25 Januari 2019 23:59
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Pemberian Penjelasan	25 Januari 2019 08:00	25 Januari 2019 09:00
Perubahan Oleh Edi Safari, S.Kom., M.Pd	29 Januari 2019 08:00	29 Januari 2019 09:00
Alasan	mengikuti perubahana jadwal sebelumnya	
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	28 Januari 2019 08:00	28 Januari 2019 09:00
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Upload Dokumen Penawaran	25 Januari 2019 14:10	31 Januari 2019 23:55

Perubahan Oleh Edi Safari, S.Kom., M.Pd	29 Januari 2019 09:30	04 Februari 2019 12:00
Alasan	mengikuti perubahana jadwal sebelumnya	
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	28 Januari 2019 09:30	04 Februari 2019 12:00
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	01 Februari 2019 00:05	06 Februari 2019 15:30
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	04 Februari 2019 13:00	06 Februari 2019 12:00
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	01 Februari 2019 00:05	01 Februari 2019 12:00
Alasan	Jadwal menyesuaikan dengan jadwal penetapan pemenang	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	01 Februari 2019 00:05	02 Februari 2019 08:55
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	01 Februari 2019 00:05	06 Februari 2019 10:00
Alasan	POKJA MEMBUTUHKAN PENAMBAHAN WAKTU EVALUASI TEKNIS DAN HARGA KARENA DATA YANG DISAMPAIKAN PESERTA LELANG MEMBUTUHKAN ANALISA PERHITUNGAN YANG LENGKAP	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	01 Februari 2019 00:05	06 Februari 2019 15:00
Alasan	MENYESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN JADWAL SEBELUMNYA	
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	01 Februari 2019 00:05	06 Februari 2019 15:45
Alasan	Menyeseuaikan jadwal evaluasi teknis karena sudah selesai	

Penetapan Peringkat Teknis	06 Februari 2019 15:31	06 Februari 2019 16:00
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	06 Februari 2019 13:00	06 Februari 2019 14:00
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	02 Februari 2019 09:00	02 Februari 2019 10:00
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	06 Februari 2019 10:01	06 Februari 2019 12:00
Alasan	POKJA MEMBUTUHKAN PENAMBAHAN WAKTU EVALUASI TEKNIS DAN HARGA KARENA DATA YANG DISAMPAIKAN PESERTA LELANG MEMBUTUHKAN ANALISA PERHITUNGAN YANG LENGKAP	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	06 Februari 2019 15:01	06 Februari 2019 16:00
Alasan	MENYESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN JADWAL SEBELUMNYA	
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	06 Februari 2019 15:46	06 Februari 2019 16:00
Alasan	Menyesuaikan jadwal evaluasi teknis karena sudah selesai	
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	06 Februari 2019 16:01	06 Februari 2019 17:00
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	06 Februari 2019 14:05	06 Februari 2019 23:59
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	02 Februari 2019 10:05	02 Februari 2019 13:00
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	

Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	06 Februari 2019 12:05	06 Februari 2019 13:00
Alasan	POKJA MEMBUTUHKAN PENAMBAHAN WAKTU EVALUASI TEKNIS DAN HARGA KARENA DATA YANG DISAMPAIKAN PESERTA LELANG MEMBUTUHKAN ANALISA PERHITUNGAN YANG LENGKAP	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	06 Februari 2019 17:01	07 Februari 2019 16:00
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	07 Februari 2019 08:00	11 Februari 2019 12:00
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	02 Februari 2019 13:05	04 Februari 2019 09:00
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	06 Februari 2019 13:05	06 Februari 2019 16:00
Alasan	POKJA MEMBUTUHKAN PENAMBAHAN WAKTU EVALUASI TEKNIS DAN HARGA KARENA DATA YANG DISAMPAIKAN PESERTA LELANG MEMBUTUHKAN ANALISA PERHITUNGAN YANG LENGKAP	
Penetapan Pemenang	07 Februari 2019 16:01	07 Februari 2019 19:00
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	11 Februari 2019 13:00	11 Februari 2019 14:00
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	04 Februari 2019 12:00	04 Februari 2019 13:00
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	06 Februari 2019 16:01	06 Februari 2019 19:00
Alasan	POKJA MEMBUTUHKAN PENAMBAHAN WAKTU EVALUASI TEKNIS DAN HARGA KARENA DATA YANG DISAMPAIKAN PESERTA LELANG MEMBUTUHKAN ANALISA	

	PERHITUNGAN YANG LENGKAP	
Pengumuman Pemenang	07 Februari 2019 19:01	07 Februari 2019 23:55
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	11 Februari 2019 14:05	11 Februari 2019 15:05
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	04 Februari 2019 14:00	04 Februari 2019 15:00
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	06 Februari 2019 19:01	06 Februari 2019 23:55
Alasan	POKJA MEMBUTUHKAN PENAMBAHAN WAKTU EVALUASI TEKNIS DAN HARGA KARENA DATA YANG DISAMPAIKAN PESERTA LELANG MEMBUTUHKAN ANALISA PERHITUNGAN YANG LENGKAP	
Masa Sanggah Hasil Tender	08 Februari 2019 08:00	12 Februari 2019 12:00
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	11 Februari 2019 15:20	15 Februari 2019 16:59
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	04 Februari 2019 15:20	08 Februari 2019 15:59
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	07 Februari 2019 08:00	12 Februari 2019 09:00
Alasan	POKJA MEMBUTUHKAN PENAMBAHAN WAKTU EVALUASI TEKNIS DAN HARGA KARENA DATA YANG DISAMPAIKAN PESERTA LELANG MEMBUTUHKAN ANALISA PERHITUNGAN YANG LENGKAP	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	12 Februari 2019 13:01	12 Februari 2019 16:00

Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	18 Februari 2019 08:00	18 Februari 2019 16:00
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	08 Februari 2019 16:00	09 Februari 2019 12:00
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	12 Februari 2019 09:01	12 Februari 2019 13:00
Alasan	POKJA MEMBUTUHKAN PENAMBAHAN WAKTU EVALUASI TEKNIS DAN HARGA KARENA DATA YANG DISAMPAIKAN PESERTA LELANG MEMBUTUHKAN ANALISA PERHITUNGAN YANG LENGKAP	
Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan	12 Februari 2019 16:01	12 Februari 2019 23:00
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	19 Februari 2019 08:00	19 Februari 2019 16:00
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	09 Februari 2019 12:05	09 Februari 2019 16:00
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	12 Februari 2019 16:00	12 Februari 2019 23:00
Alasan	POKJA MEMBUTUHKAN PENAMBAHAN WAKTU EVALUASI TEKNIS DAN HARGA KARENA DATA YANG DISAMPAIKAN PESERTA LELANG MEMBUTUHKAN ANALISA PERHITUNGAN YANG LENGKAP	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12 Februari 2019 23:01	13 Februari 2019 13:00
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	20 Februari 2019 08:00	20 Februari 2019 16:00
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga	

	waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	11 Februari 2019 08:00	13 Februari 2019 16:00
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	
Penandatanganan Kontrak	13 Februari 2019 13:01	13 Februari 2019 16:00
Perubahan Oleh Moh. Yusuf, ST	21 Februari 2019 08:00	21 Februari 2019 16:59
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya karena hasil shortlist hanya 3 peserta sehingga waktu disesuaikan	
Perubahan Oleh Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	14 Februari 2019 08:00	15 Februari 2019 16:59
Alasan	karena lokasi studio kerja peserta lelang berjauhan, pokja UKBJ membutuhkan tambahan waktu dalam penilaian dan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga	

Kepanitiaan		
Nama Kepanitiaan	Pokja Pemilihan 2019	
No SK	234	
Nama	NIP	Jabatan
Edi Safari, S.Kom., M.Pd	198112242005011006	Anggota
Dr. H. Ali Akbarjono,M.Pd	197505252001121001	Anggota
Badaruddin Nurhab, MM	198508072015031005	Anggota
Agung Tri Adfi, SE	197512222009011004	Anggota
Moh. Yusuf, ST	197601082009121001	Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT. Rekadaya Sentramandiri	14 Januari 2019 15:58

PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	08 Januari 2019 17:02
CV.ASTHA BHAWANA	08 Januari 2019 14:02
PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS	09 Januari 2019 19:33
GAMA KARYA CONSULTANT	08 Januari 2019 11:19
PT. IDEAL DESAIN ENGINEERING	07 Januari 2019 22:11
CV. Batu Beling	08 Januari 2019 16:03
PT. Lokagraha Rancang Nusa	12 Januari 2019 11:46
CV. KHARISMA MANDIRI	14 Januari 2019 15:11
PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA	14 Januari 2019 17:36
CV. UTAKA ESSA KONSULTAN	08 Januari 2019 08:59
PT. Astadipati Duta Harindo	09 Januari 2019 23:53
PT. CITA KREASI LATENA	11 Januari 2019 15:35
PT. PROPORSI	10 Januari 2019 13:34
PT TOTAL CIPTA PERSADA	14 Januari 2019 15:49
MULTI DESIGN CONSULTANT	08 Januari 2019 11:19
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA	09 Januari 2019 15:36
PT. WIRA DARMA NUSA	07 Januari 2019 20:45
cv.hosmap	11 Januari 2019 15:13
PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	07 Januari 2019 22:00
PT. concept design architect	09 Januari 2019 23:58
CV. FATEK ENGINEERING CONSULTANT	08 Januari 2019 23:40
PT.YODYA KARYA (Persero) Wilayah V Palembang	08 Januari 2019 11:11
CV. M. THREE DESIGN	12 Januari 2019 14:20
PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA	08 Januari 2019 20:48

PT. TRIJAYA UTAMA KONSULTAN	11 Januari 2019 15:11
PT Kala Prana konsultan	08 Januari 2019 12:17
PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA	09 Januari 2019 23:12
PT. MIFTAH MULTI DESIGN	14 Januari 2019 14:42
PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA	14 Januari 2019 12:14
PT. Anugrah Putra Bungsu	07 Januari 2019 20:06
PT. CIPTA WAHANA KONSULTAN	11 Januari 2019 09:54
PT.Elsadai Servo Cons	14 Januari 2019 22:35
PT. KREASI CEMERLANG NUSANTARA	09 Januari 2019 00:29
CV.Delta Arsitektur	11 Januari 2019 21:07
PT.CIDIACH KARYA NUSANTARA	08 Januari 2019 08:04
CV. ARTERINDO PRATAMA	11 Januari 2019 10:20
PT. ELEMEN TIGA TIGA	14 Januari 2019 10:28
PRIBIA	09 Januari 2019 06:39
PT. 4CIPTA KONSULTAN	10 Januari 2019 21:24
CV. TOTAL CITRA CONSULTANT	09 Januari 2019 09:30
CV. MULDECON GRAHA ADHIYAKSA	11 Januari 2019 11:39
PT. ADYA GRAHA	07 Januari 2019 19:32
PT. Tata Nusa Consultant	09 Januari 2019 14:39
CV. TRI PUTERA	08 Januari 2019 08:43
PT.SIGMA PRO 77	12 Januari 2019 18:56
PT. TATA POLA CONSULTANT	07 Januari 2019 19:19
PT. PRADA CIPTA ARECO	09 Januari 2019 14:29
PT ARSIGRAPHI	14 Januari 2019 09:08

CV.Anugerah Karya Mandiri	09 Januari 2019 13:06
PT. Tri Patra Konsultan	07 Januari 2019 20:43
PT. PADURAKSA KONSULTAN	11 Januari 2019 15:41
PT. BUMI MADANI	09 Januari 2019 15:27

Penjelasan Prakuualifikasi

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	{20540170}-{1249170}-{harga}.rhs	31 Januari 2019 10:54	012aba9cb63e89b3320bfe1529a64872
PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	{20540170}-{1249170}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	30 Januari 2019 11:27	92d3a11e080e8b289da7c7e11b1368ad
PT.AZEVEDOPRATAMA	{20582170}-{1249170}-	30 Januari	33da814f865fd8f6c201a5025131f163

CONSULTANTS	{harga}.rhs	2019 12:45	
PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS	{20582170}-{1249170}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	30 Januari 2019 12:38	d81e470d8f2d275229bb14605de83a6b

Hasil Evaluasi

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	Rp 607.183.500,00	Rp 607.183.500,00	Tidak Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	Lulus	
PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS	Tidak Lulus	- Surat Pernyataan Kesiapan Untuk ditugaskan bagi Tenaga Ahli memuat judul paket yang berbeda - Alamat Tenaga ahli pada surat pernyataan kesediaan tenaga ahli tidak sesuai dengan KTP

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT Kala Prana konsultan	Tidak Lulus	
PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	Lulus	
PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS	Lulus	

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Tri Patra Konsultan	Tidak	

	Lulus	
PT. WIRA DARMA NUSA	Tidak Lulus	Tidak melampirkan dokumen audit Payrol pekerjaan tahun terakhir
PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Tidak Lulus	1. Klasifikasi SBU Non kecil 2. Tidak melampirkan atau mengupload syarat kualifikasi lain yang diminta pada dokumen persyaratan kualifikasi
PT.CIDIACH KARYA NUSANTARA	Tidak Lulus	1. Akta pada isian kualifikasi dan Sikap tidak sama 2. SBU RE 105 Jasa Desain Rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam Bangunan tidak ada 3. TDP sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 14 januari 2018 4. Tidak mengaplod persyaratan yang terdapat pada dokumen kualifikasi
PT.YODYA KARYA (Persero) Wilayah V Palembang	Tidak Lulus	Tidak Mengaplod dokumen yang dipersyaratkan didalam dokumen kualifikasi
PT Kala Prana konsultan	Lulus	
CV.ASTHA BHAWANA	Tidak Lulus	
PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	Lulus	
PT. KREASI CEMERLANG NUSANTARA	Tidak Lulus	
PRIBIA	Tidak Lulus	Tidak meng aplod audit payroll pada pekerjaan terakhir
CV.Anugerah Karya Mandiri	Tidak Lulus	Tidak melampirkan atau mengupload dokumen: 1. audit Payrol pekerjaan tahun terakhir 2. Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga supporting staff tenaga pendukung dengan melampirkan data personil yang ditempatkan sebagaimana yang diminta pada dokumen pengadaan 3. Surat Pernyataan bersedia dan ditempatkan menjadi tenaga ahli dan tenaga teknis dari masing-masing personil pada pekerjaan yang ditawarkan
PT. PRADA CIPTA ARECO	Tidak Lulus	Tidak memenuhi kualifikasi karena Klasifikasi Perusahaan Non Kecil

PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS	Lulus	
PT. PROPORSI	Tidak Lulus	SBU RE 105 Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan tidak teraplod SKA Desain interior a.n Marcus Bimantoro sudah expired Tidak mengaplod Audit Payrol pada pekerjaan terakhir
PT. 4CIPTA KONSULTAN	Lulus	
CV. ARTERINDO PRATAMA	Tidak Lulus	Tidak melampirkan dokumen kualifikasi lainnya sebagaimana yang diminta pada dokumen persyaratan kualifikasi: 1. Surat pernyataan bermaterai 6000 tidak menuntut ganti rugi jika anggaran tidak disediakan di DIPA 2. Dokumen audit Payrol pekerjaan tahun terakhir 3. Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga supporting staff tenaga pendukung dengan melampirkan data personil yang ditempatkan sebagaimana yang diminta pada dokumen pengadaan 4. Surat Pernyataan bersedia dan ditempatkan menjadi tenaga ahli dan tenaga teknis dari masing-masing personil pada pekerjaan yang ditawarkan 5. Bukti bayar BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember tahun 2018 6. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
CV. MULDECON GRAHA ADHIYAKSA	Tidak Lulus	Tidak mengaplod persyaratan kualifikas lainnyai yang sebagaimana yang diminta pada dokumen kualifikasi
PT. PADURAKSA KONSULTAN	Lulus	
PT. Lokagraha Rancang Nusa	Tidak Lulus	
Pembuktian Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT Kala Prana konsultan	Lulus	
PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	Lulus	
PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS	Lulus	
PT. 4CIPTA KONSULTAN	Tidak	1. Tidak dapat menunjukkan bukti bayar BPJS

	Lulus	bulan terakhir 2. Tidak membuktikan Sertifikat BPJS 3. Tidak membuktikan Surat Pernyataan bersedia dan ditempatkan menjadi tenaga ahli dan tenaga teknis dari masing-masing personil pada pekerjaan yang ditawarkan 4. tidak membuktikan audit Payroll pekerjaan tahun 2018
PT. PADURAKSA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi

Evaluasi Harga ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	Rp 607.183.500,00	Rp 607.183.500,00	Lulus	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	0

Sanggahan Prakualifikasi

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------